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Specyfikacja techniczna
Wykonania i odbioru robot budowlanych

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwiazanych z przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej na
dzialce nr 393/36 przy ulicy Sportowej w miejscowosci Murzynowo, gmina Skwierzyna
Zamawiajacym jest Gmina Skwierzyna, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére wykonane zostana w ramach:
przebudowy budynku sSwietlicy wiejskiej w miejscowosci Murzynowo. Zakres prac obejmuje
roboty remontowe, pokrywcze, wykonczeniowe wewnetrzne, wykonczeniowe zewnetrzne,
instalacyjne oraz montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé
w zleceniu 1 wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy o okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢ ze jest wlaczony w cene umowy

1.4 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano — wykonawczej

Zamawiajacy przekaze dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji budowlano —
wykonawczej zawierajacej wszystkie niezbgdne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do realizacji
przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz specyfikacji technicznej. Dokumenty te stanowig
€zgS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich obowiazuja taj, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen
w przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomic inspektora
nadzoru inwestorskiego w celu ustalenia sposobu prowadzenia robot

1.5 Wymagania w zakresie dziennika budowy

Z chwilg przyjecia terenu budowy zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.
Dziennik jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisoéw, przebiegu robt budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania robot.

Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy upowaznieni sa inwestor, inspektor nadzoru
inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robot, pracownicy organéw nadzoru
budowlanego. Za wlasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wlasciwe
przechowywanie na terenie budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy



1.6 Wymagania w zakresie B.H.P.

Wykonaweca stworzy takie warunki, na terenie budowy, by jego pracownicy nie wykonywali
robot w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie budowy
Wykonawca zapewni pracownikom wiasciwe warunki socjalne, odziez robocza jak réwniez
sprawny technicznie sprzgt i narzedzia budowlane niezbedne do realizacji robot. Na zadanie
inwestora Wykonawca okaze odpowiednie uprawnienia pracownikow umozliwiajace
wykonywanie robot specjalistycznych. Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo
budowlane jest zobowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany
»planem bioz”

1.7 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ istosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
wykonawca bedzie:
a: utrzymywac¢ Teren Budowy w stanie nienagannym
b: podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy

1.8 Ochrona przeciwpozarowa
A: wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej
B: wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy
Wymagany przez odpowiednie przepisy
B: materiaty fatwopalne sktadowane bedg zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich

2. MATERIALY
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materialéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
Dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
Materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan labolatoryjnych oraz probki do
Zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czgsci) materialow z danego
7rodla nie oznacza automatycznie , ze wszelkie materialy z danego zrddla uzyskaja
Zatwierdzenie

- Scianki dzialowe z bloczkéw POROTHERM na zaprawie cem-wap
- izolacja stropu z welny mineralnej gr. 20 cm

- blachodachowka

- blachy na opierzenia aluminiowe powlekane

-rynny i rury spustowe PCV

- okna zewngtrzne PCV z szyba zespolong K=I,1

- drzwi zewngtrzne z profili aluminiowych

- drzwi wewngtrzne typu ,,PORTA”

- styropian posadzkowy, scienny

- ptytki posadzkowe ceramiczne typu GRES

- plyty sufitowe g-k

- Zawory termoregulacyjne @ 15 typ ..DANFOS”

- Zawory grzejnikowe O 15 przy grzejnikach drabinkowych w tazienkach



- Zawory powrotne O 15 c.o. katowe
- Grzejniki typ ,PURMO” C-22

3. SPRZET
3.1. Sprzet do montazu

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Kierownika Robét lub Inspektora Nadzoru

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
Dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie to jest konieczne

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru , a
takze zgodnie z wytycznymi producenta.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy

transporcie materialow lub sprzg¢tu na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkow transportu ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za
Jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow zgodnie z wymiarami i rzednymi przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagac bedzie Inspektor Nadzoru poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie Wytyczenia Robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosé..
Typ grzejnikéw wraz z zaworami nalezy zamontowa¢ wg dokumentacji budowlanej.
Montaz grzejnika na scianach powinien by¢ wykonany w miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowej. Grzejniki nalezy zamontowac tak by dolna krawedz grzejnika
znajdowata si¢ na wysokosci od 15-20 cm nad posadzka. Kazdy grzejnik nalezy
wypoziomowac, wypionowac i jednolicie dystansowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest wykonanie prac zwiazanych z przebudowa budynku swietlicy wiejskiej
wykonane na podstawie dokumentacji budowlanej oraz kosztorysu — przedmiaru robot.

Nalezy prowadzi¢ rejestr pomiarow ktory stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sig
w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
A: Odbioru Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
B: Odbiorowi czesciowemu
C: Obiorowi wstgpnemu
D: Odbiorowi koncowemu
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
Wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
W celu odebrania przedmiotowych robét nalezy :
A:) Skompletowac nastepujace dokumenty :
- instrukcje obstugi i karty gwarancyjne, atesty,
- protokoly odbioru robét
Na zakonczenie inwestycji nalezy przekaza¢ Inwestorowi atesty, gwarancje itp. na materiaty
budowlane wykorzystane przy remoncie

8.1 Odbior czesciowy

Czgsciowego odbioru robot dokonuje si¢ w przypadku etapowego rozliczania robdt np. do celow
miesigcznych platnosci faktur przejsciowych. Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci
oraz zgodnosci z dokumentacja budowlano — wykonawczg oraz specyfikacja techniczng
wykonania robét. W tym celu kierownik budowy powiadamia zamawiajacego oraz wpisuje do
Dziennika Budowy zakres robot do odbioru czgsciowego. Inspektor nadzoru w ciagu 7 dni ma
obowiazek dokona¢ odbioru robot. Platnos¢ za wykonane czgsciowo roboty moze wystgpié
dopiero po usunigciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru

8.2 Odbior ostateczny

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakos$ci, wartosci oraz zgodnosci
z dokumentacja budowlano — wykonawcza i specyfikacja techniczng wykonania robot.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym zawiadomieniem na pismie o tym
fakcie inspektora nadzoru. Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w



Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w skfad ktérej wehodza
przedstawiciele zamawiajacego i Wykonawcy, w obecnosci inspektora nadzoru i kierownika
budowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot, jest protokét
robot sporzadzony wg. Wzoru ustalonego prez zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

-Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami

-Specyfikacje Techniczng

-Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z ST

-atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych

-i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen

-inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjgq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych. Komisja dokonuje oceny przedtozonych dokumentow:
protokotow odbioru czesciowego, prob szczelnosci, protokotéw pomiardw i badan, certyfikatow
deklaracji zgodnosci. Z przeprowadzonych czynnosci sporzadza si¢ protokot zawierajacy
ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protokdt winien by¢ podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego 1 Wykonawcy.
Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na wlasny koszt w
terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunigciu usterek i odebraniu zakwestionowanych
robot decyduje inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony pisemnie przez Wykonawce.
Jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona czynnosci naprawczych wskazanych w
protokole odbioru ostatecznego, to zamawiajacy moze sam dokonaé poprawek finansowo
obciazajac Wykonawce.
Jezeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub Zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.3 Odbior pogwarancyjny

Protokolarne stwierdzenie usunigcia usterek robot prowadzonych przez Wykonawce stanowi
poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Przed uptywem terminu gwarancji zamawiajacy zwotuje
odbidr pogwarancyjny Polega on na ocenie wizualnej robot w celu stwierdzenia usunigcia starych
badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robot. Z powyzszych
czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru ostatecznego

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszace, bedzie kosztorys
ofertowy zlozony przez Wykonawce i sporzadzony w oparciu o dostarczony przez
zamawiajacego przedmiar robot. Cena pozycji kosztorysu ofertowego wina obejmowaé
wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej pozycji w dokumentacji budowlano
— wykonawczej i specyfikacji technicznej (ST). Katalogi Naktadéw Rzeczowych, podane przy



kazdej pozycji przedmiarowej, nie stuza jako podstawa wyceny roboét a sa jedynie opisem
przedmiotu zamdéwienia.
Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie:
-robocizng¢ bezposrednia
-wartos$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu
-wartos¢ sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
-koszty posrednie, w skald ktérych wchodza ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy
-zysk kalkulacyjny zawierajace ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym
-podatki o obowiazujace skladki obliczone zgodnie z przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dana pozycj¢ w wycenionym
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zadanie dodatkowej zaplaty za
wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowaq

9.1 Roboty dodatkowe

9.1.1. Definicja ,,roboty dodatkowe”

Jezeli konkretne roboty nie byly obj¢te pierwotnym zamoéwieniem ztozonym na podstawie
projektéw oraz nie byly objete przedmiotem zamoéwienia okreslonego na podstawie danych
projektow jak tez nie byly uwzglednione w cenie umownej — takie roboty w rozumieniu art. 630
& 112 k.c. nazywaja si¢ w kazdym wypadku robotami dodatkowymi.

Jezeli w toku wykonywania robot zajdzie konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, to
przyjmujacy zaméwienie moze Zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia za takie roboty dodatkowe,
jezeli wykonat je za zgoda Zamawiajacego.

9.1.2. Zlecenie robot dodatkowych
W przypadku koniecznosci udzielenia wykonawcy zamowien dodatkowych, nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym i nieprzekraczajacych 20% realizowanego zamoéwienia,
niezbednych do jego prawidtowego wykonania, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:
a) zprzyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od
zamOwienia podstawowego wymagatoby podniesienia niewspdtmiernie kosztow lub:
b) wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdéwienia
dodatkowego, to Inwestor moze udzieli¢ zamdéwienia z wolnej reki

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY

W trakcie wykonywania czynnosci podczas robot nalezy zastosowac sig do:

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane

2 .Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia



4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Nalezy réwniez stosowac si¢ do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej

specyfikacji technicznej



