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UMOWA Nr ………………

W dniu .... ... ... 2012 r. niniejsza Umowa została zawarta pomiędzy:

Gminą Skwierzyna z siedzibą przy ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna,
REGON ……………………………, NIP ……………………………….

reprezentowaną przez:  

1. Tomasza Watrosa – Burmistrza Skwierzyny

2. Zdzisławę Maląg – Skarbnika Gminy, która udziela kontrasygnaty 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 

…….……………………………………………………………………………………………………

z siedzibą …................................................................................................................................

REGON ……………………………………….  NIP ………………………………………………...
reprezentowanym przez:

1. ………………………………….

2. ………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą” 
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca w Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na Budowie hali widowiskowo-sportowej wraz z wyposażeniem przy ul. Konopnickiej w Skwierzynie. 

2. Roboty będą realizowane według Warunków kontraktowych FIDIC  na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego.

§ 2

1.
Słowa i wyrażenia użyte w tej Umowie mają takie samo znaczenie, jakie przypisano  im w Warunkach Kontraktu dołączonych do Umowy.

2.
Szczegółowy zakres robót przedstawiają następujące dokumenty. Będą one uważane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, 
w następującej kolejności:

(a)
Niniejszy Akt Umowy,

(b)
Oferta Wykonawcy

(d)
Warunki Szczególne Kontraktu na budowę (Rozdział III),

(e)
Warunki Ogólne Kontraktu na budowę (Rozdział II),

(f)
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

(g)
Projekt budowlany,

(h)
Wyceniona Tabela Elementów Scalonych wraz z kosztorysem ofertowym,

(i)     Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wszelkie uzupełnienia winny być odczytywane w takiej samej kolejności jak dokumenty, które modyfikują.

§ 3

1.
Roboty zostaną ukończone w terminie do dnia 31.10.2014 r. tj. w Czasie na

Ukończenie Robót

2. Za datę zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się spełnienie warunku

zawartego w Subklauzuli 10.1– Przejęcie Robót.

§ 4

1.
Z uwagi na płatności, jakich Zamawiający ma dokonać na rzecz Wykonawcy, jak niżej wymieniono, Wykonawca niniejszym zobowiązuje się wykonać i ukończyć Roboty oraz usunąć wszystkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu w zamian za co Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności określonych według postanowień Klauzuli 14 Warunków Kontraktu.

2.
Zamawiający niniejszym uzgadnia z Wykonawcą, że zapłaci mu w uznaniu wykonania, wykończenia Robót i usunięcia usterek Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową: 

.

     Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto: .................................................... PLN,

     Podatek VAT:...................................................................................................PLN,

     Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto: ................................................... PLN,

     Słownie: ……………………………………………...………………………….…. PLN, 

3. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje: pełne koszty kompleksowego wykonania robót budowlanych wymienionych w §1, zrealizowanych zgodnie ze sztuką budowlaną i celem, dla jakiego zostały zaplanowane i mają być wykonane, wszelkie koszty związane z wykonaniem wszystkich robót budowlanych oraz inne niezbędne koszty do poniesienia związane z realizacją umowy.



3.
Płatności będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy: 

     ........................................................................................................................................ 

    (nazwa banku, pełny numer konta)

§ 5

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojej siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu.

§ 6

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej

umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej

równowartość 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, tj................................ zł  (słownie złotych:…………….......)  w formie ............................................................ .

2. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z Subklauzulą 4.2

Zabezpieczenie Wykonania .

3. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczalnych na mocy stosownych przepisów prawa.

§ 7

1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez  Wykonawcę dla Zamawiającego.

2. Termin płatności faktur  przejściowych i końcowej wynosi 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury przez  Zamawiającego.

3. Wykaz dokumentów niezbędnych do wystawienia faktury oraz tryb ich zatwierdzania następować będzie zgodnie  Subklauzulą 14 Cena Kontraktowa i Płatność.

4. Płatności będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy…………………………………………………………………………

§ 8

1.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2.
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

3.
Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy, po wyczerpaniu przewidzianych w Warunkach Kontraktu procedur pojednania i arbitrażu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. 
Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach            w języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarze dla Inżyniera Kontraktu. 

5. Na dowód tych postanowień Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszą Umowę. Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu, to jest podpisania przez Wykonawcę.

Zamawiający 








Wykonawca

ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie 
z Warunkami Kontraktowymi FIDIC „WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego”
wydanie 4 angielsko-polskie niezmienione 2008, (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, dostępne pod adresem: 
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

ul. Długa 44/50, lok.101

00-241 Warszawa

tel/fax.: +48 022 826 16 72

tel/fax.: +48 022 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl
Na Warunki Kontraktu składają się Część I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego oraz Część II – "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. 

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją Warunków Ogólnych Kontraktu i na żądanie Zamawiającego, przedstawi egzemplarz parafowany przez osobę uprawnioną do podpisania Kontraktu.

ROZDZIAŁ 3
WARUNKI SZCZEGÓLNE

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych.
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WARUNKI SZCZEGÓLNE
Niniejsze Warunki Szczególne uzupełniają, poprawiają jak również wprowadzają dodatkowe klauzule do WARUNKÓW OGÓLNYCH FIDIC- WARUNKI KONTRAKTU NA BUDOWĘ, wydanie 4 angielsko - polskie 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania, FIDIC 1999) tak, aby spełniać przepisy prawa polskiego. 

Klauzula 1. Postanowienia ogólne

W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, będą obowiązywać postanowienia zawarte w Warunkach Szczególnych.

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczególnych będą obowiązywać w formie podanej w Warunkach Ogólnych. 

Klauzula 1.1 Definicje 

W klauzuli 1.1 sprecyzowano następujące definicje i /lub wprowadzono zmiany:

	1.1.1.1
	Kontrakt
	Oznacza Umowę zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych w skład, której wchodzą następujące Dokumenty Kontraktowe: Akt Umowy, Oferta, Załącznik do Oferty-Dane Kontraktowe, Warunki Szczególne i Ogólne Kontraktu, Specyfikacje, Dokumentacja Projektowa (Rysunki), Wyceniony Przedmiar Robót, wszelkie inne dokumenty dołączone do Umowy

	1.1.1.3
	List Akceptujący
	Usunąć pierwsze zdanie w klauzul 1.1.1.3 i zastąpić je nasypującym: 

„Nie będzie wystawiany List Akceptujący”. 

	1.1.1.4(a)
	Wypełniony Formularz Oferty 
	Oznacza dokument zatytułowany „Oferta”, sporządzony według wzoru zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który po wypełnieniu przez Wykonawcę zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego 

	1.1.1.4(b)
	Oferta
	Oznacza zestaw dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, łącznie z wypełnionym Formularzem Oferty, skierowany do Zamawiającego.

	1.1.1.5
	Specyfikacja
	Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do “Specyfikacji” należy czytać jako “Specyfikację Techniczną wykonania i odbioru robót” 

	1.1.1.6
	Rysunki
	Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Rysunków”, należy czytać jako „Dokumentacja Projektowa”. W skład „Dokumentacji Projektowej” wchodzi Projekt Budowlano -wykonawczy w zakresie niezbędnym dla przygotowania Dokumentów Przetargowych i Dokumentów Kontraktowych oraz dokumentacja projektowa sporządzana w trakcie budowy.

	1.1.1.9
	Załącznik do Oferty – Dane Kontraktowe
	W niniejszych Warunkach Kontraktu jest tożsamy z „Załącznikiem do Oferty”, oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do Oferty – Dane Kontraktowe”, które są załączone do Umowy i stanowią jej część

	1.1.1.11
	Prawo Zamówień Publicznych
	Oznacza Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi (dalej PZP). 

	1.1.1.12
	Kodeks Cywilny
	Oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, wraz z późniejszymi zmianami

	1.1.1.13
	Prawo Budowlane 
	Oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą  projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.(dalej Prawo Budowlane).

	1.1.1.14
	Gwarancja Zapłaty 
	Oznacza ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. z dnia 23 października 2003 r.). 

	1.1.1.15
	Warunki Kontraktu
	Załącznik do Oferty- Dane Kontraktowe, niniejsze Warunki Szczególne i Warunki Ogólne

	1.1.1.16
	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
	Oznacza Dokumenty Przetargowe, sporządzone zgodnie z wymaganiami Art.36.1 PZP.

	1.1.1.17
	Aneks do Umowy
	Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy pomiędzy jej stronami, pod warunkiem zawarcia pisemnego aneksu do umowy w termie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia okoliczności powodującej konieczność wprowadzenia zmiany.   

Dopuszcza się wyłącznie zmiany wynikające z przesłanek określonych zapisami klauzuli niniejszych warunków kontraktu oraz wprowadzone w trybach określonych w warunkach kontraktu. 

Strona występująca o wprowadzenie zmiany do postanowień umowy przedstawi propozycję aneksu do umowy wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, nie później niż w terminie 10 dni od daty zaistnienia przesłanki”.

	1.1.1.18
	Wyceniona Tabela Elementów Rozliczeniowych - Przedmiar Robót
	Tabela Elementów Rozliczeniowych -Przedmiar Robót wypełniony przez Wykonawcę, stanowiący część Kontraktu 

	1.1.2.4
	Inżynier
	Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.

	1.1.2.7
	Personel Wykonawcy 
	Oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Terenu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robot. Oznacza także Kierownika budowy i kierowników robót budowlanych, wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

	1.1.2.11
	Organ Zarządzający
	Oznacza jednostkę zarządzającą dla Programu lub Instytucję Wdrażającą Program

	1.1.2.12
	Nadzór Wyższy
	Oznacza działania podjęte przez Organ Zarządzający poprzez ich ekspertów, mające na celu monitorowanie poprawności użytych procedur podczas realizacji Kontraktu.

	1.1.4.1(a)
	Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto
	Oznacza cenę ofertową netto (bez podatku od towarów i usług VAT i opłat celnych) po odliczeniu ewentualnego opustu, zaakceptowaną w Umowie za realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad. Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Kontraktu jest używane określenie „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza ona Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową netto. 

	1.1.4.1(b)
	Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto
	Oznacza cenę ofertową netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT, zaakceptowaną w Umowie za realizację i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad.

	1.1.4.8
	Waluta Miejscowa
	Oznacza złoty polski (PLN)

	1.1.4.15
	Plan Płatności
	Szacunek płatności przewidzianych do zrealizowania w okresie kwartalnym

	1.1.5.8
	Roboty
	Oznaczają równocześnie budowę i roboty budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego 

	1.1.6.6
	Zabezpieczenie Wykonania 
	Oznacza „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami Art. od 147 do 151 ustawy PZP.

	1.1.6.10
	Dziennik Budowy 
	Oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami)

	1.1.6.11
	Projekt Budowlany
	Oznacza dokumentację techniczną budowy sporządzoną zgodnie z Art.34 Prawa Budowlanego.

	1.1.6.12
	Pozwolenie na Budowę 
	Oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy zgodnie z Prawem Budowlanym

	1.1.6.13
	Raporty Dzienne
	Oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się wszystkie szczegóły dotyczące nakładów robocizny, materiałów sprzętu jak i wykonanych przez Wykonawcę robót.

	1.1.6.14
	Księga Obmiarów
	Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót.

	1.1.6.15
	Program Zapewnienia Jakości
	Oznacza program przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia jakości według wymagań Specyfikacji Technicznych.


Klauzula 1.3 Przepływ informacji

Na końcu punktu (a) dodano następującą treść:

Korespondencja przesyłana poprzez uzgodnione nośniki elektroniczne będzie w każdym wypadku potwierdzana w formie pisemnej. 

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy będą traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami  niniejszej Klauzuli.

Klauzula 1.4 Prawo i język

Usunięto całą treść Klauzuli 1.4 i zastąpiono ją następującą:

Kontrakt będzie zarządzany zgodnie z wymogami prawa obowiązującego 
w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Dokumenty Kontraktowe będą tworzone w języku polskim.
Klauzula 1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

Usunięto całą treść Klauzuli 1.5 i zastąpiono ją następującą:

Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt tworzą następujące dokumenty, które do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością: 

(a)
Akt Umowy i późniejsze Aneksy do Umowy,

(b)
Oferta Wykonawcy

(d)
Warunki Szczególne Kontraktu na budowę (Rozdział III),

(e)
Warunki Ogólne Kontraktu na budowę (Rozdział II),

(f)
Specyfikacje Techniczne

(g)
Dokumentacja Projektowa

(h)
Wyceniona Tabela Elementów Rozliczeniowych [Przedmiar Robót] (po korekcie arytmetycznej),

(i)
Wszelkie inne dokumenty dołączone do Umowy.

Jeśli pojawia się jakakolwiek niezgodność lub różnice między treścią dokumentów, Inżynier wniesie konieczne wyjaśnienia lub instrukcje właściwego sprostowania. 
Klauzula 1.6 Akt Umowy

Usunięto całą treść Klauzuli 1.6 i zastąpiono ją następującą:

Akt Umowy będzie oparty na wzorze podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Tom 2  Warunki Kontraktu Rozdział I). 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, że wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z Klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] oraz że Wykonawca przedstawił dowody zawarcia i kopie ubezpieczeń opisanych w klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych].

Klauzula 1.7 Cesje

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, nie przeniesie na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszego Kontraktu.

Klauzula 1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów

Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje się:

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie 
z Klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy].

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach Technicznych. 
W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie dodatkowego czasu lub Kosztu.

Klauzula 1.9 Opóźnienie rysunków lub instrukcji

W Klauzuli 1.9 usunięto treść „plus umiarkowany zysk”. 

W ostatnim akapicie skreśla się słowa „ani zysku”.

Klauzula 1.13 Przestrzeganie prawa

Punkt (a) niniejszej klauzuli 1.13 skreśla się i zastępuje w następujący sposób:

(a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania Robót lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dóbr i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do działania 
w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec odnośnych władz. Wszelkie opłaty związane z takimi wnioskami obciążą Wykonawcę.
Na końcu Klauzuli 1.13 dodano punkt (c) o treści:

· Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to by Kontrakt był realizowany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. 

Klauzula 1.14 Solidarna Odpowiedzialność

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany: 

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: 

(c)
Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu:

(d)
Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego 
i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego 
z osobna. 
Klauzula 1.15 Szczegóły mające zostać poufne 

Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako służbowe i poufne, tak dalece jak mu na to pozwala wypełnienie jego zobowiązań według Kontraktu i przestrzeganie stosownych praw. Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów Robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

Klauzula 1.16 Narady Kierownictwa

W ciągu 5 dni od przekazania przez Wykonawcę Inżynierowi Raportu o postępie Robót wymaganego według Klauzuli 4.21, odbywać się będą Rady Budowy z udziałem Wykonawcy 
i Inżyniera w obecności Zamawiającego, w celu dokonania oceny postępu Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu.

Podwykonawcy będą brać udział w Radach Budowy na życzenie Inżyniera.

W ciągu 5 dni od dnia w którym odbyła się Rada Budowy, Inżynier przekaże Wykonawcy 
i Zamawiającemu, w celu uzgodnienia, protokół z odbytej Rady Budowy.

Jeśli będzie to konieczne to Inżynier lub Wykonawca będzie mógł od drugiego wymagać zwołania dodatkowej narady, w celu omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu, informując o tym z 5 dniowym wyprzedzeniem. 

Klauzula 2 Zamawiający

Klauzula 2.1 Prawo Dostępu do Terenu Budowy

W Klauzuli 2.1 usunięto treść „plus umiarkowany zysk”. 

Na końcu Klauzuli 2.1 dodano treść:

W szczególności do takich dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed przekazaniem mu prawa dostępu do Terenu Budowy należą oświadczenia, zaświadczenia 
i informacja wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego oraz  Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

Równocześnie z przekazywaniem prawa dostępu do Terenu Budowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy, zatwierdzony Projekt Budowlany i Pozwolenie na Budowę oraz inne dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robót.

Klauzula 2.2 Zezwolenia, licencje lub zatwierdzenia

Usunięto całą Klauzulę 2.2
Klauzula 2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego

Na końcu Klauzuli 2.4 dodano następujące sformułowanie:

Na żądanie Wykonawcy, Zamawiający przedstawi gwarancję zapłaty za roboty budowlane objęte Kontraktem w sposób i w formie zgodnej z odpowiednimi przepisami. 

Klauzula 3 Inżynier

Klauzula 3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

Usunięto z Klauzuli 3.1, piąte zdanie rozpoczynające się od słów (“Jeżeli od Inżyniera wymaga się, aby…”) i zastąpiono je następującą treścią:

Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo aprobaty Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących klauzul tych Warunków Kontraktu, a w szczególności zmiany Czasu na ukończenie przekraczającego termin umowny: 

a) Klauzula
2.1
Prawo dostępu do Terenu Budowy

b) Klauzula
3.2
Pełnomocnictwa wydawane przez Inżyniera

c) Klauzula
4.4
Podwykonawcy

d) Klauzula
8.4
Przedłużenie Czasu na Ukończenie

e) Klauzula
8.8
Zawieszenie Robót

f) Klauzula
10.3
Zakłócenie Prób Końcowych

g) Klauzula
12.3  
Wycena

h) Klauzula
13.1
Prawo do zmian

i) Klauzula
13.2
Analiza wartości

j) Klauzula
13.3
Procedura wprowadzania zmian

k) Klauzula
13.5
Kwoty Tymczasowe

l) Klauzula
13.7
Korekty uwzględniające zmiany prawne

m)  Klauzula 14.9
Wypłata Kwoty Zatrzymanej

n) Klauzula
17.4
Następstwa ryzyka Zamawiającego

o) Klauzula
19.4
Następstwa Siły Wyższej

p) Klauzula
20.1
Roszczenia Wykonawcy

Na końcu Klauzuli 3.1 dodano treść:

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swoich działaniach czas na uzyskanie uzgodnień Inżyniera z Zamawiającym i nie może rościć z tego tytułu prawa do zmiany czasu na ukończenie chyba, że czas na uzgodnienie zmiany jest dłuższy niż 28 dni.

Inżynier i jego asystenci, wymienieni w Klauzuli 3.2 [Pełnomocnictwa wydawane przez Inżyniera] będą również pełnić obowiązki Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie 
z Prawem Budowlanym. 

Klauzula 4 Wykonawca

Klauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy

Na końcu klauzuli 4.1 dodano podpunkt (e) następującej treści:

(e) Inne zobowiązania 

(i) 
Dodatkowe zezwolenia 

W ciągu 7 dni od podpisania Umowy, Wykonawca powinien złożyć 
u Zamawiającego listę wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia 
i ukończenia robót zgodnie z ustalonym Programem. 

W porozumieniu z władzami lokalnymi, użytkownikami dróg i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Inżynier wyznaczy terminarz do złożenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót. 

 (ii) 
Przestrzeganie wymagań wynikających z zezwoleń 

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach 
i powinien umożliwić wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić im udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

(iii) 
Czynności na Terenie budowy

Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac taka by umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. Do wniosku o zgodę na przeprowadzenie takich Robót, Wykonawca ma dostarczyć Inżynierowi wykaz ważniejszego sprzętu, który on lub podwykonawca zamierza użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, mieszalniki itp.) wraz z ich pełną charakterystyką.

(iv) 
Zapobieganie Szkodom

W czasie wykonywania Robót, Wykonawca rozpozna lokalizację istniejących mediów takich jak linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa, kanalizacyjna, rury gazowe i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego lub Podwykonawcę(ów) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody, i jeśli to konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez Inżyniera, nawet w przypadku innego położenia, nie wskazanego w dokumentacji technicznej.

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z władzami lokalnymi, firmami lub właścicielami dotyczących koniecznego usunięcia i ponownej instalacji istniejących mediów jak uzgodniono z Inżynierem. 

W przypadku stwierdzenia złego stanu sieci i urządzeń istniejących Wykonawca przedłoży Inżynierowi opinię dotyczącą stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz z wycena kosztów naprawy. 

(v)
Przechowywanie Dokumentów na Budowie

Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych przez niego, na Budowie. 

Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Inżyniera, Przedstawiciela Inżyniera, a także dla przedstawicieli Organu Zarządzającego i Nadzoru Wyższego, jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie dokumentacji. 

(vi)
Zrozumienie zakresu Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie Dokumentów Kontraktowych w celu zrozumienia zakresu Robót jak także po to być w pełni świadomym warunków kontraktowych i wynikających z nich następstw. 

(vii)
Zrozumienie Rysunków
Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunków i Specyfikacji Technicznych i dogłębne rozumienie Robót. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbędne do odpowiedniego wykonania robót zgodnie z prawdziwą intencją 
i znaczeniem Rysunków. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji Rysunków, Wykonawca powiadomi niezwłocznie na piśmie Inżyniera w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień. 

(viii)
Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, 
o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, którą otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie 
i dostarczanie dokumentów dostarczanie] czy w Specyfikacji, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. 

 (ix)
Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwłoki, Dokumentację i Rysunki dostarczone mu przez Inżyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentacje wykonawczą w jasnej, przejrzystej formie w trzech kopiach dla wszystkich robót, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, nie później niż 14 dni przed przejęciem robót zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].

Ponadto, powykonawczą dokumentację geodezyjno – kartograficzną Wykonawca powinien przekazać do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej 
o kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodna z wymaganiami ośrodka).

(x) Wykonawca w terminie 21 dni od daty podpisania umowy opracuje i dostarczy Inżynierowi do zatwierdzenia:

- Harmonogram rzeczowo- finansowy robót,

- Plan Płatności,
- Projekt organizacji robót,
- Projekt zagospodarowania terenu budowy,

Klauzula 4.2 Zabezpieczenie Wykonania

Usunięto całą treść Klauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą:

Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem Umowy. Zabezpieczenie Wykonania będzie wniesione w formie określonej 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wysokość tego Zabezpieczenia, 
z uwzględnieniem kwoty pozostawionej na zabezpieczenie Okresu Zgłaszania Wad, winna być taka jak określono w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe. 
Jeśli Zabezpieczenie Wykonania będzie wystawione, w formie poręczenia lub gwarancji, przez instytucję zgodną z ustawą PZP to powinno zawierać:

(a)
oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, wymienioną w Klauzuli 4.2 Warunków Ogólnych bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

(b)
postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków Kontraktu lub Robót, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tego Kontraktu lub w jakichkolwiek dokumentach kontraktowych, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji,

(c)
oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji 
o takiej zmianie uzupełnieniu czy modyfikacji.

Zabezpieczenie Wykonania wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania Umowy 
i będzie w mocy do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania. W terminie 30 dni od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10 [Przejęcie przez Zamawiającego], Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wartości Zabezpieczenia Wykonania, pozostałe 30% wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy po upływie Okresu Zgłaszania Wad i wystawieniu Świadectwa Wykonania zgodnie z Klauzulą 11.9., nie później niż w 15 piętnastym) dniu od daty wystawienia Świadectwa Wykonania.

Jeśli Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania Świadectwa Wykonania przed datą 
o 28 dni wcześniejszą od daty wygaśnięcia tego Zabezpieczenia to będzie przedłużał jego ważność aż do czasu usunięcia wszelkich wad. 

Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu. 

Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku do którego żądanie ma zostać wniesione a mianowicie:

(d) nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to opisano poprzednio,

(e) nie zapłacenia Zamawiającemu kwoty należnej jaka została uzgodniona przez Wykonawcę lub określona według Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Arbitraż] w ciągu 42 dni od tego uzgodnienia lub określenia,

(f) nie naprawienia przez Wykonawcę istotnego uchybienia w ciągu 42 dni od otrzymania od Zamawiającego powiadomienia wymagającego, aby to uchybienie było naprawione, lub

(g) zaistnienia okoliczności, które uprawniają Zamawiającego do odstąpienia według Klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego], niezależnie od tego czy powiadomienie o odstąpieniu było dane. 

Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję nie jest zdolna do dotrzymania swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby przedstawił nową gwarancję na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeśli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiający może odstąpić od kontraktu. Przed zastosowaniem tych środków, wyśle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, który wynosić będzie nie mniej niż 15 dni począwszy od daty otrzymania listu.

Klauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na końcu Klauzuli 4.3 dodano treść:

Przedstawiciel Wykonawcy będzie biegle posługiwał się językiem polskim. Jeśli zgodnie 
z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni przez cały czas pracy odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza, dysponującego zarówno wiedzą ogólną 
w zakresie tłumaczenia, jak i wiedzą techniczną.
Klauzula 4.4 Podwykonawcy

Na końcu podpunktu (b) dodaje się następujące sformułowanie: „wydana w terminie do 14 dni”.

Dodaje się dodatkowe podpunkty (e), (f), (g):

(e)
zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego;

(f)
zgoda Zamawiającego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą; Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien przedłożyć Zamawiającemu umowę lub projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający, 
w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub w projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy; 

(g) 
płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne 
z przepisami ustawy Kodeks Cywilny

Przed wystawieniem Świadectwa Płatności, obejmującego kwotę należną Podwykonawcy, Inżynier żąda od Wykonawcy dowodu, że Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne mu na mocy wcześniejszych Świadectw Płatności, pomniejszone o odpowiednie potrącenia.

Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część należnych kwot uprzednio potwierdzonych, dla których Wykonawca nie dokonał przedstawienia dowodów, wskazanych powyżej. Zamawiającemu przysługuje zwrot wypłaconej Podwykonawcy kwoty od Wykonawcy. Zamawiający może również w takiej sytuacji potrącić tę kwotę z kwot należnych Wykonawcy 

Klauzula 4.5 Cesja korzyści z podzlecenia
Usunięto całą Klauzulę 4.5
Klauzula 4.7 Wytyczenie

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się:

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym 
i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w Kontrakcie.

Klauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa.

Na końcu Klauzuli 4.8 dodano punkty (f), (g), (h):

(f)
Podjąć wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, aby zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegać wszystkich tyczących się przepisów przeciwpożarowych. 

(g)
Przygotować i przedłożyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wymagany według Prawa Budowlanego, na 7 dni przed rozpoczęciem Robót.

(h) Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację.

Klauzula 4.9 Zapewnienie jakości

Na końcu Klauzuli 4.9 dodano akapit:

W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przygotuje i złoży 
u Inżyniera System Zapewnienia Jakości dla robót będących przedmiotem kontraktu, wraz 
z właściwymi Procedurami Zapewnienia Jakości na Materiały i Wykonawstwo zgodnie 
z wymogami zawartymi i opisanymi w Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku polecenia zmian zgodnie z klauzulą 13 Wykonawca przedłoży System Zapewnienia Jakości dla zmienionego zakresu robót. 

Klauzula 4.18 Ochrona Środowiska

Na końcu Klauzuli 4.18 dodano tekst:

Wykonawca winien zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych 
i opadowych z całego Terenu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne zawarte 
w Rysunkach oraz postanowienia w uzyskanych pozwoleniach, aby ani Roboty ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za właściwe odprowadzanie ścieków ze wszystkich miejsc w obrębie Terenu Budowy i innych związanych z prowadzeniem Robót włączając w to budynki Inżyniera, jeśli takie zostały wzniesione lub przydzielone w związku 
z wykonywaniem Kontraktu, a przy wypełnianiu tego zobowiązania, Wykonawca winien ściśle trzymać się przepisów wydanych przez odpowiednie władze. 

Materiały nieprzydatne oraz odpady stałe będą utylizowane na koszt Wykonawcy. Na każde wezwanie Inżyniera, Wykonawca przedstawi dowody potwierdzające utylizację odpadów. 
Klauzula 4.19 Elektryczność, woda i gaz

Usunięto całą treść Klauzuli 4.19 i zastąpiono ją następującą:

Wykonawca będzie:

(a) Podejmował, na własny koszt, wszystkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru 
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, 
w których są one niezbędne do wykonywania czynności objętych Kontraktem. Dla tego celu winien on zapewnić i użyć wszystkich niezbędnych Urządzeń Budowlanych, Robót Tymczasowych, Środków Transportu, Materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do dostarczania i dystrybucji dostaw do różnych punktów Robót. 
W wypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, oświetlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujęte w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Klauzula 4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 4.21 Raporty o postępie 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera i Zamawiającego, 
i przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty przygotowywane przez Wykonawcę będą składane do 5-tego każdego miesiąca.

Dodano punkt (i) i (j) o treści:

 (i)  prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie pozycje

przewidziane w Wycenionej Tabeli Elementów Rozliczeniowych oraz uwzględniać skutki wynikające z zastosowania Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory 
i Arbitraż].

(j) 
uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] 
w odstępach miesięcznych

W terminie 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie, Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach. 

Przewiduje się organizowanie narad tygodniowych z udziałem Przedstawiciela(i) Inżyniera 
i przedstawiciela Wykonawcy. Celem tych narad będzie rozwiązywanie technicznych spraw budowy. Dodatkowo przewiduje się organizowanie narad miesięcznych z udziałem Inżyniera, Zamawiającego i Dyrektorów Wykonawcy. Celem tych narad będzie analiza sytuacji Kontraktu.

Klauzula 4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Na końcu punktu (b) Klauzuli 4.22 dodać następującą treść:

„oraz przedstawiciele Organu Zarządzającego i członkowie Wyższego Nadzoru.”

Klauzula 4.25 Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę 

Przed Datą Rozpoczęcia Robót Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego wystąpi do organu, który wydał Pozwolenie na Budowę o wydanie Dziennika Budowy. Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie następujących dokumentów: 

(a) Dziennika Budowy, stanowiącego urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, prowadzonego w sposób określony w Prawie Budowlanym.

(b) Księgi Obmiarów, zawierającej wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki wymagane do ustalenia ilości w trakcie wykonywania Robót. Zasady prowadzenia Księgi Obmiarów są szczegółowo opisane w Klauzuli 12.1 [Obmiary i Wycena]

(c) Raportów miesięcznych obejmujących opis postępu prac, opis problemów 
i zagrożeń. Plan prac na najbliższy okres rozliczeniowy.

Klauzula 4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi szczegółową dokumentację fotograficzną (lub/i filmową) celem ustalenia stanu początkowego obiektów sąsiadujących, aby zabezpieczyć się przed skutkami nieuzasadnionych roszczeń. Kopia tej dokumentacji zostanie dostarczona Inżynierowi i Zamawiającemu.

Klauzula 4.27 Istniejące instalacje

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, kanalizacje, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych każdorazowo wykona wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej 
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem. 

Klauzula 5 Mianowani podwykonawcy

Skreśla się  treść Subklauzuli 5.1 do 5.4 – nie przewiduje się zatrudnienia mianowanych Podwykonawców.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

Klauzula 6.1 Zatrudnienie kadry i robotników

Na końcu Klauzuli 6.1 dodano tekst:

Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione i wliczone w ceny podane przez Wykonawcę w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

W stosunkach z personelem i siłą roboczą Wykonawca uszanuje święta obchodzone 
w kraju, dni wolne od pracy, a także obyczaje religijne i inne. Podczas kalkulacji Wykonawca uwzględnił czas pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

Klauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo 

Usunięto całą treść Klauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą

Wykonawca zgodnie z Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie 
z Klauzulą 4.8, cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy 
z miejscowymi władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia ratunkowego. 

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor BHP będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom ku zadowoleniu Inżyniera. Przez cały okres realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia. 

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na Terenu Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia.
Wykonawca podejmie trwałe środki zaradcze, służące ochronie personelu i siły roboczej na terenie budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi szkodnikami, zmniejszając tym samym zagrożenie dla zdrowia i ogólne niedogodności.

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i innych wymogów wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze sanitarno-epidemiologiczne, zapewniając w ten sposób odpowiednie postępowanie w czasie epidemii 
i przyczyniając się do jej zwalczenia.

Klauzula 6.8 Kadra Wykonawcy 

Na końcu pierwszego akapitu Klauzuli 6.8 dodano następującą treść:

Odpowiednia liczba osób z personelu Kadry Wykonawcy winna posiadać odnośne uprawnienia budowlane wymagane i określone w Artykule 12.1 Prawa Budowlanego. 

Klauzula 6.9 Personel Wykonawcy 

Na końcu Klauzuli 6.9 dodano następującą treść:

Wykonawca zapewni kluczowy Personel określony w Ofercie i nie zmieni żadnego 
z członków tego Personelu bez uprzedniej zgody Inżyniera.

Klauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca może zatrudniać zagraniczny personel, który jest niezbędny do wykonania Robót. Wykonawca musi zapewnić temu personelowi odpowiednie wizy pobytowe, pozwolenia na pracę i uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót zagranicznej siły roboczej do miejsc, w którym zostali zwerbowani lub do miejsc ich stałego pobytu. W przypadku śmierci jakiekolwiek członka tego personelu lub członka jego rodziny w Polsce, Wykonawca będzie odpowiedzialny za podjecie właściwych działań związanych z ich powrotem lub pogrzebem. 

Klauzula 6.13 Repatriacja 

Wykonawca winien na własny koszt zapewnić każdorazowo transport na i z Terenu Budowy oraz transport do miejsc, w których zostali zwerbowani, wszystkich pracowników i robotników własnych i swoich Podwykonawców zatrudnionych do wykonania Robót. Wykonawca jest również odpowiedzialny za odpowiednie traktowanie osób transportowanych lub oczekujących na transport dopóki nie opuszczą one kraju lub danego rejonu; w zależności od przypadku. Jeśli Wykonawca uchyla się od tego zobowiązania, Zamawiający może utrzymywać 
i repatriować taki personel a następnie kosztami obciążyć Wykonawcę. 

Klauzula 7 Urządzenia Materiały i Wykonawstwo

Klauzula 7.4 Próby

W Klauzuli 7.4 usunięto treść „plus umiarkowany zysk”. 

Klauzula 7.6 Prace zabezpieczające i naprawcze

Skreślono ostatni akapit Klauzuli 7.6 rozpoczynający się od słów „Jeżeli Wykonawca …” i wstawiono następującą treść:

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

Jeżeli dzieło ma wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.

Gdy wady usunąć się nie dadzą albo, gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Klauzula 7.9 Materiały z rozbiórki

Materiały z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń, przewidzianych do likwidacji przed lub 
w czasie budowy muszą być utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. Wykonawca przedstawi wraz dokumentacją powykonawczą oraz na każde wezwanie Inżyniera dowody potwierdzające należytą utylizację materiałów z rozbiórki.

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

Klauzula 8.1 Rozpoczęcie robót

Usunięto drugie zdanie (rozpoczynające się od słów:, („Jeśli nie jest inaczej postanowione…”) z Klauzuli 8.1 i zastąpiono następująca treścią:

Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia będzie wydane w terminie określonym 
w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe, licząc od daty podpisania Aktu Umowy przez Wykonawcę. 

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Zamawiający, 
w zgodzie z Artykułem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:

(a)
oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(b)
oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(c)
informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Klauzula 8.2 Czas na Ukończenie

Usunięto treść “w zależności od przypadku” w pierwszym paragrafie i zastąpiono następującą:

“jak postanowiono w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.” 

Klauzula 8.3 Program

Na końcu Klauzuli 8.3 dodano następującą treść:

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco:

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program w formie uzgodnionej 
z Inżynierem najpóźniej 7 dni od daty wejścia w życie kontraktu. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię programu Robót sporządzonego w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. 

Podczas przygotowywania Programu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp prac, które mogą wystąpić w miesiącach zimowych. Program przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót zgodnie z Czasem na Ukończenie.

Wykonawca ma posiadać kopię Programu na terenie budowy w postaci wykresu przedstawiającego postęp Robót.

Wraz z raportami miesięcznymi Wykonawca będzie potwierdzał aktualność Programu lub przedstawi aktualizację Programu.
Klauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie

Na końcu Klauzuli 8.4 dodano następującą treść:

Jeśli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawiony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, całości Robót lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określić czas przedłużenia i przygotować Aneks do Umowy, uzupełniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedłużenia, postępując zgodnie z wymaganiami zawartymi w Art.144 Prawa Zamówień Publicznych.

Klauzula 8.6 Tempo wykonastwa

Usunięto ostatnie zdanie w Klauzuli 8.6 i w jego miejsce wstawiono następującą treść:

Jeżeli te uaktualnione metody spowodują, że Zamawiający poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca, z uwzględnieniem Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], zapłaci te koszty Zamawiającemu.

Jeżeli Wykonawca spowoduje przerwę w realizacji Robót z przyczyn zależnych wyłącznie od siebie na okres dłuższy niż 21 dni, to nie uszczuplając prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w Klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], Wykonawca z uwzględnieniem Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w związku z tym uchybieniem na zasadach określonych w Klauzuli 8.7 [Kary zwłokę] i w sumach podanych w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe. 

Klauzula 8.7 Kary za zwłokę

W tytule i treści Klauzuli 8.7 skreślono sformułowanie „odszkodowanie umowne” i w to miejsce wstawia nową treść: „kary umowne”.

Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:

W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.

Klauzula 8.8 Zawieszenie Robót

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący tekst:

Nie złożenie przez Wykonawcę, w określonych w kontrakcie terminach:

(a) Rozpoczęcia Robót, o którym mowa w klauzuli 8.1, lub

(b) Programu, zgodnie z wymaganiami klauzuli 8.3, lub

(c) dowodów zawarcia ubezpieczeń i stosownych polis zgodnie z klauzulą 18.1

(d) planu płatności zgodnie z klauzulą 14.4 upoważnia Inżyniera do zawieszenia Robót 
z przyczyn, których odpowiedzialność obciąża Wykonawcę.

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

Klauzula 10.1 Przejęcie Robót i Odcinków

Na końcu niniejszej Klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis:

Przejęcie robót będzie odbywało się przy udziale użytkowników.

Roboty objęte wnioskiem o wydanie Świadectwa Przejęcia podlegają procedurze odbioru zgodnie z ustaleniami zawartymi w odpowiednich zapisach Specyfikacji. 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu od właściwych władz lokalnych. 

Klauzula 10.2 Przejęcie Części Robót

W Klauzuli 10.2 usunięto treść „plus umiarkowany zysk”. 

Klauzula 10.3 Zakłócenie Prób Końcowych

W Klauzuli 10.3 usunięto treść „plus umiarkowany zysk”. 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za Wady

Klauzula11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad

Usunięto dwa pierwsze zdania Klauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nową treść:

Jeżeli wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed upływem Okresu Zgłaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiającego (lub w jego imieniu) o którym mowa w punkcie (b) Klauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usunięcie wad], to Wykonawca z uwzględnieniem Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w związku z tym uchybieniem na zasadach określonych w Klauzuli 8.7 [Kary za zwłokę] i w sumach podanych w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe. 

Klauzula11.8 Badanie przez Wykonawcę przyczyn powstania wad

W Klauzuli 11.8 usunięto treść „plus umiarkowany zysk”.

Klauzula 12 Obmiary i Wycena

Klauzula 12.1 Obowiązkowe obmiary Robót.

Usunięto akapity 3, 4 i 5 z Klauzuli 12.1 i po zdaniu kończącym się słowami: ”…żądanych przez Inżyniera.” wstawiono nową treść:
Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporządzenia obmiarów w trakcie realizacji Robót, będą zamieszczane w Księdze Obmiarów (Kart Obmiarów). 

Księga Obmiarów będzie na bieżąco prowadzona przez Wykonawcę, na użytek prowadzenia zapisu obmiarów, wykonanego przez Wykonawcę pod nadzorem Inżyniera zgodnie 
z postępem robót i przed zakryciem każdego kolejnego etapu. 

Dla każdego wykonanego pomiaru lub, kiedy Inżynier zażąda dodatkowego pomiaru, Wykonawca zapewni udział swojego upoważnionego i wykwalifikowanego przedstawiciela, który będzie pomagał Inżynierowi i dostarczy wszystkich informacji wymaganych przez nich. Gdyby Wykonawca był nieobecny lub gdyby zaniedbał lub nie był w stanie wysłać swojego przedstawiciela, wyniki obmiarów wykonanych przez Inżyniera lub przez niego zaakceptowane będą uważane jako obowiązujący obmiar dla Robót. 

Wszelkie obmiary muszą zostać potwierdzone szkicami i pomiarami geodezyjnymi wykonanymi przez uprawnionego geodetę. 

Inżynier zweryfikuje a jeśli konieczne poprawi i podpisze w przeciągu 14 dni od daty otrzymania Księgę Obmiarów przygotowaną przez Wykonawcę.

Wykonawca będzie uczestniczył w weryfikacji, poprawkach (jeżeli mają miejsce) i akceptacji Księgi Obmiarów przez Inżyniera w miejscu i w terminie zaproponowanym przez niego. 

Gdyby Wykonawca po sprawdzeniu poprawek ich nie uznał lub odmówił ich podpisania, będą one uznane za ważne do chwili uzyskania orzeczenia zgodnie z zapisami Klauzuli 20 [Roszczenia, Spory i Arbitraż] 

Klauzula 12.3 Wycena

Następujący zapis dodaje się jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym Przedmiarze Robót (Tabeli Elementów Rozliczeniowych) są stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom.

Usunięto podpunkty: (a)(i), (a)(ii), (a)(iii), (a)(iv), (b)(ii) i (b)(iii) jako nie mające zastosowania 
w niniejszych Warunkach.

Skreśla się ostatni akapit jako nie mający zastosowania w niniejszych warunkach.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

Klauzula 13.2 analiza wartości

W Klauzuli 13.2 usunięto treść rozpoczynając od punktu (c) aż do końca i wstawiono treść jak następuje:

(b) Jeśli rezultatem tej zmiany jest zmiana wartości kontraktowej dla tej części robót Inżynier będzie postępował zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia]. 

Ewentualne korekty jakichkolwiek elementów projektu wymagają przedstawienia przez Wykonawcę pisemnej propozycji (z rysunkami, o ile potrzebne) do akceptacji Zamawiającego i Inżyniera kontraktu, spełniającej wszelkie wymogi techniczne 
i formalne oraz kontraktowe

Klauzula 13.3 Procedura wprowadzania zmian

Na końcu Klauzuli 13.3 dodano treść:

W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inżyniera mogłyby spowodować wzrost Ceny Kontraktowej ponad Zaakceptowaną Kwotę Kontraktu, Inżynier przygotuje 
w porozumieniu z Zamawiającym Aneks do Umowy/Umowę wraz z pisemnym uzasadnieniem takiej Zmiany lub Zmian, postępując zgodnie z procedurami zawartymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Klauzula 13.4 Zapłata w walutach kontraktu

Usunięto całą treść Klauzuli 13.4 i zastąpiono ją następującą:

Waluta Kontraktu jest określona w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe. 

Klauzula 13.8 Korekty uwzgledniające zmiany kosztu.

Usunięto całą treść Klauzuli 13.8 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena kontraktowa i zapłata 

Klauzula 14.2 Zaliczka

Usunięto całą treść Klauzuli 14.2 i zastąpiono ją następującą:

Płatność Zaliczkowa nie będzie udzielana.
Klauzula 14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwo Płatności 

Na początku klauzuli dodaje się zdanie: Wykonawca każdorazowo uzgodni 
z Inżynierem formę i – każdorazowo - treść, Rozliczeń wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego wraz z dokumentami towarzyszącymi
W Klauzuli 14.3 w pierwszym zdaniu zmienia się ilość egzemplarzy z sześciu na cztery.

W Klauzuli 14.3 usunięto treść punktu (g) i w jego miejsce wstawiono następującą treść:

„(g) odjęcie kwoty opustu w wysokości proporcjonalnej do zaawansowania finansowego Robót wymienionych w Wycenionej Tabeli Elementów Rozliczeniowych [Przedmiarze Robót]”.

Dodano punkt (h) o treści:

„(h) odjęcie kwot poświadczonych we wszystkich poprzednich Przejściowych Świadectwach Płatności.” 

Na końcu Klauzuli 14.3 dodano treść:

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i inżynierem dotyczącą wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.
Klauzula 14.4 Plan Płatności 

Tekst Klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi przewidywany szczegółowy Plan płatności na kolejne miesiące do końca trwania Kontraktu, dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie przedłożony w Dacie Rozpoczęcia i winien obejmować (i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz (ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą składane w okresach miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera. 

Klauzula 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności

Na końcu Klauzuli dodaje zdanie:

Zatwierdzenie ilości zawartych w Księdze Obmiaru i Oświadczeniu Miesięcznym nie stanowi podstawy do określenia płatności miesięcznej. Inżynier w Świadectwie Płatności może zmniejszyć ilości jakie potwierdza do wypłaty, np. w przypadku przekroczenia wartości określonych w Planie Płatności. Należności nie przyznane do wypłaty będą rozliczane 
w późniejszym okresie, zgodnie z Planem Płatności. Działania te nie kwalifikują się jako podstawa roszczenia wynikającego z Klauzuli 14.8. w zakresie kosztów kredytowania. 

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje się następujący tekst:

W szczególnych przypadkach, w których to jest niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do Umowy. Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Umowy może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Wykonawcę oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego

Klauzula 14.7 Zapłata

Usunięto całą treść Klauzuli 14.7 i zastąpiono ją następującą:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

(a) kwotę poświadczoną w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności najpóźniej 
w terminie podanym w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe, licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury zgodnej z tym świadectwem,

(b) kwotę poświadczoną w Ostatecznym Świadectwie Płatności najpóźniej w terminie podanym w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe, licząc od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury zgodnej z tym świadectwem,
Wypłata kwot należnych Wykonawcy winna być dokonana na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę.

Klauzula 14.8 Opóźniona zapłata

Usunięto całą treść Klauzuli 14.8 i zastąpiono ją następującą:

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z postanowieniami Klauzuli 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie miał prawo do odsetek za czas opóźnienia, w wysokości odsetek ustawowych (według ustawy kodeks cywilny).

Odsetki będą naliczane od dnia następnego po terminie zapłaty należności określonym 
w Klauzuli 14.7, do dnia w którym nastąpi całkowita zapłata należności Wykonawcy.

Każda częściowa płatność pokryje w pierwszej kolejności należne odsetki.

Wykonawca będzie miał prawo do powyższych odsetek bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw czy środków.

Klauzula 14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

Na początku Klauzuli 14.9 dodano akapit:

Jeśli w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe, nie podano procentu zatrzymania ani limitu Kwoty Zatrzymanej przyjmuje się, że w kontrakcie nie przewiduje się potrącania kwoty zatrzymanej.

Klauzula 14.12 Zwolnienie z Zobowiązań

Na końcu Klauzuli 14.12 dodano treść:

Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia ze Zobowiązań od wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę.

Klauzula 14.15 Waluty płatności

Usunięto całą treść Klauzuli 14.15 i zastąpiono ją następującą:

Waluta Kontraktu jest określona w Załączniku do Oferty – Dane Kontraktowe. 

Klauzula 14.16 Spłata

Wykonawca zobowiązuje się zwrócić (spłacić) Zamawiającemu wszelkie kwoty zapłacone powyżej należnej Ceny Kontraktowej w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania takiego żądania od Zamawiającego. 

Jeżeli Wykonawca zaniedba dokonania zapłaty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo do odsetek za czas opóźnienia w wysokości odsetek ustawowych.

Odsetki będą naliczane od dnia następnego po dacie wyznaczonej przez Zamawiającego jako termin płatności, do dnia w którym nastąpiła zapłata.

Każda częściowa płatność pokryje w pierwszej kolejności należne odsetki.
Kwoty do zwrotu Zamawiającemu mogą być kompensowane jakimkolwiek rodzajem kwot należnych Wykonawcy. 

Opłaty bankowe powstałe w wyniku zapłaty sum należnych Zamawiającemu będą ponoszone wyłącznie przez Wykonawcę.

Klauzula 15 Rozwiązanie kontraktu przez Zamawiającego 
Klauzula 15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego 

W Klauzuli 15.2 usunięto dotychczasową treść punktu (b) i zastąpiono nową: 

(b)
(i)
opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem Robót tak dalece, że nie jest 



prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym,


(ii) przerywa Roboty z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na okres dłuższy 


niż 21 dni lub porzuca Roboty, 

Skreśla się dotychczasową treść:

„(c) bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od” i w to miejsce wstawia: 

„(c)
uchyla się od”

Skreśla się dotychczasową treść punktu (d) i w to miejsce wstawia: 

„(d) (i) podzleca Roboty lub dokonuje cesji Kontraktu lub jego części bez zgody Zamawiającego, lub/i dopuszcza do wykonywania Robót bez zgody Zamawiającego, przez podmiot inny niż wskazany w Ofercie,

(ii) zatrudnia bez zgody Zamawiającego, personel inny niż wskazany w Ofercie.

Skreśla się dotychczasową treść punktu (e) i w to miejsce wstawia: 

(e)
Wykonawca lub którykolwiek z jego wierzycieli, zgłasza wniosek do właściwego sądu, 
o ogłoszenie upadłości, ale przed wydaniem przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, lub Wykonawca przejdzie w stan likwidacji, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które (według mających zastosowanie Praw) ma podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń.

Na końcu Klauzuli dodaje się treść: 

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości podanej w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe”. 

Klauzula 15.5 Uprawnienie Zamawiającego do rozwiazania Kontraktu

Skreślono dotychczasową treść pierwszego zdania w Klauzuli 15.5 i w to miejsce wstawiono  nową:

Oprócz uprawnień wynikających z Klauzuli 15.2, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu:

(a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 

Klauzula 16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia robót 

W Klauzuli 16.1 usunięto wyrażenie „21 dniowym wyprzedzeniem” i zastąpiono „28 dniowym wyprzedzeniem”

Klauzula 16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę
W punkcie (b) usunięto “56” i wstawiono “63”

W punkcie (d) do istniejącej treści, po przecinku dopisano 

„a w szczególności jeżeli brak współdziałania Zamawiającego, koniecznego do zrealizowania Kontraktu i bezskutecznie upłynął umiarkowany termin zaproponowany przez Wykonawcę 
w celu nakłonienia Zamawiającego do takiego współdziałania”,
Usunięto akapit 2 i wstawiono nowa treść:

W każdym z tych przypadków lub okoliczności, Wykonawca może odstąpić od Kontraktu 
z zachowaniem 28 dniowego terminu wypowiedzenia umowy Zamawiającemu. 

Klauzula 16.4 Zapłata po rozwiązaniu

Podpunkt (c) niniejszej Klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania 
w niniejszych Warunkach. 

Klauzula 18 Ubezpieczenie

Klauzula 18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń

W siódmym akapicie klauzuli 18.1 wykreśla się słowa:

…”liczonych od daty Rozpoczęcia”…

Klauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy

Po pierwszym akapicie Klauzuli 18.2 wstawiono następującą treść:

Ubezpieczenie robót będzie również obejmowało odpowiedzialność cywilną deliktową 
i kontraktową Wykonawcy.

Powyższe ubezpieczenie będzie zawarte na kwoty: 

(i) nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej stanowiącej pełny koszt odtworzenia, obejmującą wartość robót wraz z materiałami i urządzeniami do wbudowania,

(ii) dodatkową kwotę 15 % takiego kosztu odtworzenia, przeznaczoną na pokrycie kosztów rozbiórki, usunięcia danej części Robót i gruzu oraz honoraria konsultantów 
i ekspertów.

Minimalna wartość takiego ubezpieczenia jest podana w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe. 

Skreślono  początkową treść  drugiego akapitu Klauzuli 18.2: „Strona ubezpieczająca będzie przedłużała to ubezpieczenie,” i w to miejsce wpisano nową:

„Strona ubezpieczająca przedłuży to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia, do daty wystawienia Świadectwa Wykonania,”

Klauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia Osób i szkód majatkowych  

Skreślono  treść punktu (a) Klauzuli 18.3 i wstawiono nową:

(a) będą dokonane przez Wykonawcę jako Stronę ubezpieczającą, a następnie Strona ubezpieczająca przedłuży to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa Przejęcia, do daty wystawienia Świadectwa Wykonania,”

Klauzula 18.4 Ubezpieczenie Personelu Wykonawcy

Na końcu Klauzuli 18.4 dodano treść:

Przedmiotowe ubezpieczenie może być zawarte w postaci polisy globalnej Wykonawcy 
i obejmie także Personel Zamawiającego a w tym Inżyniera i innych osób, które będą uprawnione do wstępu na Plac Budowy w związku z wykonywaniem nadzoru lub audytu.

Ubezpieczenia będzie w mocy do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia a następnie, 
w Okresie Zgłaszania Wad, podczas wykonywania czynności związanej z tym okresem przez Personel Wykonawcy, będzie ono każdorazowo odnawiane i przedkładane do wglądu Inżynierowi.

Minimalna kwota tego ubezpieczenia na jedno wydarzenie bez ograniczenia ilości wydarzeń jest podana w Załączniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

Klauzula 19 Siła Wyższa

Klauzula 19.6 Rozwiązanie z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań

W pierwszym akapicie Klauzuli 19.6 skreślono  liczbę „7 dni” i wstawiono w to miejsce liczbę „28 dni”.

Klauzula 20 Roszczenia, Spory i Arbitraż

Klauzula 20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej

Drugie zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:

Strony wspólnie powołają Komisję Rozjemczą („KR”) w ciągu 42 dni po tym, kiedy jedna ze Stron da powiadomienie o swoim zamiarze wniesienia sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie 
z klauzulą 20.4.”

Na końcu Klauzuli 20.2 wstawiono treść:

Standardowe formularze Umowy o Rozjemstwie w Sporach dla członka (ów) jedno lub trzyosobowej Komisji Rozjemstwa w Sporach, są załączone do Warunków Ogólnych. 

Klauzula 20.3 Brak uzgodnienia co do składu Komisji rozjemczej

Na końcu klauzuli 20.3 dodaje się następujący zapis:

Wyznaczenie Komisji Rozjemczej ma być dokonane przez Prezesa SIDIR Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców lub wskazaną przez niego osobę.
Klauzula 20.6 Arbitraż

Skreśla się w całości treść klauzuli 20.6. i wstawia następujący zapis: a nazwa klauzuli ulega zmianie na Rozstrzyganie Sporów 

Sporne sprawy wynikłe z niniejszej umowy Strony będą się starały rozwiązać polubownie. 

Wszelkie spory nie rozstrzygnięte ostatecznie przez decyzję Komisji Rozjemstwa 
w Sporach będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Klauzula 20.7 Niezastosowanie się do decyzji Komisji Rozjemczej

Klauzulę 20.7 skreśla się jako nie mającą zastosowania. 

Klauzula 20.8 Wygaśnięcie umowy z Komisją Rozjemczą

W punkcie (b) słowo „arbitrażu” zamienia się na „Sądu Powszechnego”. 

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu.

Klauzula 22 Klauzule Końcowe

22.1. Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.2. Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami 
w stosunku do Zamawiającego.
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